

COMUNE DI LOVERE



**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
ESECUZIONE SONDAGGI
ARCHEOLOGICI FINALIZZATI ALLA
DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLA
NECROPOLI**

Via F. Martinoli – Lovere (BG)

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ESECUZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLA NECROPOLI Via F. Martinoli – Lovere (BG)		
quadro economico riassuntivo		
A	somma a base d'asta	
	importo dei lavori da appaltare :	
a1	LAVORI per scavo di sbancamento non assistito	€ 16.584,15
a2	Sorveglianza archeologica a sbancamento meccanico (2 archeologi)	€ 4.730,88
a3	Scavo manuale condotto da archeologo eseguito con mezzi manuali	€ 4.180,00
a4	Scavo stratigrafico manuale di difficoltà medio-alta	€ 30.720,00
a5	oneri della sicurezza intero cantiere	€ 2.192,60
a6	totale	€ 58.407,63
B	somma a disposizione amministrazione	
b1	I.V.A. 21% sui lavori a base d'asta e oneri di sicurezza	€ 12.265,60
b2	Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza	€ 6.500,00
b3	Contributo soggettivo cassa previdenziale (4% su voce b2)	€ 260,00
b4	I.V.A. 21% sui compensi professionali prestaz.Tecniche (21% su voce b2+b3)	€ 1.419,60
b5	Spese Tecniche U.T.C. (0,5 % su voce a5)	€ 292,04
b6	Spese tecniche redazione Variante Urbanistica PGT	€ 6.350,00
b7	Contributo soggettivo cassa previdenziale (4% su voce b6)	€ 254,00
b8	I.V.A. 21% prestaz.Tecniche variante urbanistica (21% su voce b6+b7)	€ 1.386,84
b9	Importo relativo alla produzione di documentazione fotografica e audiovisiva	€ 1.800,00
b10	Spese per gare, imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.064,29
b11	totale	€ 41.592,37
C	importo complessivo dei lavori A+B	€ 100.000,00

Lovere, 10/02/2013

Il Progettista
Arch. Marco Agliardi